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第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

1．工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1—2014）、《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2—2014）及合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计算采用中华人们共和国法定计量单位。
1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1—2014）、《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2—2014）及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按云南省地方行业标准《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2—2014）、《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1—2014）及技术规范的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与云南省地方行业标准《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2—2014）、《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1—2014）及技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5  对作业与材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1—2014）及技术规范的有关内容。

l.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

l.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2．投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明：在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款第15.6条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：

详见专业工程暂估价表上要求。

2.9  第三者责任险，由发包人估定费率(即第三者责任险暂定费率0.5‰)，按总额计入工程总价内。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付子目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单中。第三者责任险的计算方法为：工程量清单第100章（不含工程一切险及第三者责任险的保险费）至第1300章的合计金额×0.5‰。

合同条款中规定的第三者责任险的保险费(0.5‰)，将根据保险公司的保单或发包人的相关规定经监理人签证后支付，如果由发包人统一与保险公司办理上述保险，则由发包人扣回。除第三者责任险以外的其他保险的保险费，不在报价中单列，摊入各相关子目单价中进行报价，由承包人自行投保并支付费用。

2.10  所有税金(包括营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费等)含在工程量清单各章工程子目的单价或总额价内进行报价。其中：营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费四项税金由业主代扣代缴，其他税费由承包人按国家及地方有关规定自行缴纳。
2.11  安全生产费的计算：

安全生产费=招标人公布的投标控制价上限（不含安全生产费、第三者责任险）×1.5%，并与安全生产费用报价清单表中安全生产费用总额相等。如发现安全生产费用报价清单表中费用细目未报价，招标人将在安全生产费用总额不变的情况下，调整安全生产费用细目单价。
2.12  施工标准化

施工标准化临时设施建设中的驻地建设、工地现场设施建设费用由投标人在100章104-1节中按总额报价。其它施工标准化管理所需费用，由投标人列入相关单价或总额价中，不另行单独计量与支付。

2.13  本项目在通车之前，对设施、设备的试运行、联网测试及施工安装所产生的电费、燃油费等相关费用包含在单价或总额价中，发包人不再另行支付，由投标人在报价中自行考虑。
2.14  如发现投标人所报工程量的各章之间或工程细目中报价存在严重的不平衡，招标人有权要求在投标总价不变的前提下，予以调整投标单价，投标人应对此确认。如果投标人拒绝确认调整后的投标单价，将按投标须知第7.4.1款执行。
3．计日工说明
3.1  总则
（1）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工清单计价表中填列计日工子目的基本单价，该基本单价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单计价汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2  计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务清单计价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b．承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3  计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料清单计价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

b．承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4  计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械清单计价表”中的单价计算。该单价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4.工程量清单

4.1工程量清单表
5.相关技术规范修改及增加内容
5.1  600章技术规范修改内容

修改607.05.1（1）、（3）、（6）；增加607.05.1（7）、(8) 、（9）

1．计量 

修改：

(1)人(手)孔（井）应根据图纸的形式及不同尺寸按个计量，人（手）孔（井）的挖基、回填、排水用的PVC管、光缆支架、拉线环、穿钉、预埋铁件、积水罐、盖板、场地清理等均作为承包人的附属工程，不另行计量。

(3)预埋管道工程应按实际铺筑并经验收合格以延米计量，计量是沿着单管或多管结构的管道中线进行。过桥管箱（含桥台管箱）的制作、安装以延米计量。所有开挖、回填、预留长度、接头损耗封缝料、预留铁丝等牵引线、拉棒检验及硅芯管试吹等，均作为承包人的附属工作，不另行计量。 

(6)通信管道安装在桥上的托架的型钢（含抱箍）按千克计量，膨胀螺栓、螺母等作为承包人的附属工作，不另行计量。 

增加：

（7）硅芯管计量按中心线实际布设各规格的长度以延米计量，硅芯管管道开挖，根据图纸要求进行的土砂回填，及现场超挖等原因增加的回填量均作为布设硅芯管的附属工程，承包人报价时需考虑此内容，不另行计量。

（8）“607-3-4  C20素混凝土”为607节预埋管道按设计要求实施的路面开挖预埋管道及包封所需混凝土工程，其计量数量严格按照设计断面计算，路面清理、开挖、素土回填等均作为其附属工作不予另行计量；由于现场超挖及临时保护措施等增加的混凝土回填量由承包人承担，不予另行计量。

（9）、所有图纸示出而未列入清单计量子目的零星工程和材料，均包括在相应工程子目单价内，不另行计量。
2、支付

按上述规定支付，经监理验收并列入工程量清单的支付子目工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装和清理场地等及其他为完成工程所必需的一切费用，是对完成工程的全部偿付。
5.2  900章技术规范修改内容

1.计量

（1）、监控设备按设计图纸要求组装调试，并经监理人对设备品牌、参数等进行验收合格后，按验收合格后的套数据实计量。

（2）、电线电缆等线材按设计图纸要求进行布线施工，经监理人验收合格后，按现场实际布设长度（含工作井和设备内必要的实际预留工作长度）进行据实计量。

（3）、计算机系统中工作站、计算机、服务器操作系统价格已含在对应硬件设备单价内，不另行计量；其余各类设备对应的集成平台基础软件、平台再开发软件及系统调试等附属工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

（4）、监控设备调试、软件编程测试等为使设备正常运转而发生的一切工作皆为设备安装调试的附属工作，费用已含在对应设备单价内，不另行计量。

（5）、外场监控设备相配套的配电箱、配电箱基础和防雷接地均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

（6）、监控分中心监控软件按分中心个数以套计，含隧道监控汇集调试部分、操作系统、通讯软件以及再开发平台的综合系统；该子目综合报价已包含上述各类软件的集成与再开发所涉及的一切费用，不允许将其拆散重复计量。

（7）、所有图纸示出而未列入清单计量子目的零星工程和材料，均包括在相应工程子目单价内，不另行计量。

2.支付

按上述规定支付，经监理验收并列入工程量清单的支付子目工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装和清理场地等及其他为完成工程所必需的一切费用，是对完成工程的全部偿付。
5.3  1000章技术规范修改内容

1.计量

（1）、收费设备按设计图纸要求组装调试，并经监理人对设备品牌、参数等进行验收合格后，按验收合格后的套数据实计量。

（2）、电线电缆等线材按设计图纸要求进行布线施工，经监理人验收合格后，按现场实际布设长度（含工作井和设备内必要的实际预留工作长度）进行据实计量。

（3）、计算机系统中工作站、计算机、服务器操作系统价格已含在对应硬件设备单价内，不另行计量；其余各类设备对应的集成平台基础软件、平台再开发软件及系统调试等附属工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

（4）、收费设备调试、软件编程测试等为使设备正常运转而发生的一切工作皆为设备安装调试的附属工作，费用已含在对应设备单价内，不另行计量。

（5）、每个收费站均设置配电箱，电气元件、基础及防雷接地均含在配电箱单价内，不另行计量；其余收费设备相配套的配电箱、配电箱基础和防雷接地均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

（6）、收费站区及广场内岛上设备基础、立柱支架及防雷接地除在清单中列明外，均为承包人应做的附属工作，不另行计量。

（7）、计重系统按设计要求施工，经监理人验收合格后分规格以台计量；计重称体、传感器、轮轴识别器、车辆分离器、车辆检测器等配套设备和辅材，以及计重系统基础开挖、混凝土浇筑回填、岛面恢复等土建，其他预埋件等均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

（8）、收费亭按图纸的要求组装或修建，经监理人验收，分别按单向收费亭和双向收费亭以个为单位计量；计量中包含操作台、2P空调、衣帽挂钩、平面镜、防护窗、椅子、照明、配电箱、空开、应急灯、防雷及静电地板等收费亭配套附件。
（9）、收费岛浇筑按图纸要求经监理人验收，分别按出口单向收费岛和双向ETC收费岛以个为单位计量，计量中包括岛面装饰等所有土建工作。

（10）、收费设施的预埋件为各有关工程子目的附属工作，均不另予计量；所有图纸示出而未列入清单计量子目的零星工程和材料，均包括在相应工程子目单价内，不另行计量。

2.支付

按上述规定支付，经监理验收并列入工程量清单的支付子目工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装和清理场地等及其他为完成工程所必需的一切费用，是对完成工程的全部偿付。
5.4  1100章技术规范修改内容

1.计量

（1）、电线电缆等线材按设计图纸要求进行布线施工，经监理人验收合格后，按现场实际布设长度（含工作井和设备内必要的实际预留工作长度）进行据实计量。

（2）、通信配线架按设计图纸要求进行组织调试，并经监理人验收合格后，按验收合格后的数量计量；配线架内接线端子、接线等所有辅材均不另行计量。

（3）、所有图纸示出而未列入清单计量子目的零星工程和材料，均包括在相应工程子目单价内，不另行计量。

2.支付

按上述规定支付，经监理验收并列入工程量清单的支付子目工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装和清理场地等及其他为完成工程所必需的一切费用，是对完成工程的全部偿付。
